

Версия за печат

00100-2014-0023

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

BG-Правец:**РЕШЕНИЕ**

Номер: Б-24 от 18.11.2014 г.

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Правец, пл. Тодор Живков №6, За: инж. Парашкева Генчева, Република България 2161, Правец, Тел.: 0889 322934, E-mail: parashkeva.gencheva@pravets.bg
Място/места за контакт: Общи Правец, пл.Тодор Живков №6
Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pravets.bg.Адрес на профила на купувача: www.pravets.bg.**I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и**

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

A) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**II: ОТКРИВАНЕ****ОТКРИВАМ**

процедура за възлагане на обществена поръчка

II.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство

IV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен

диалог/на конкурса за проект

Доизграждане на подпорна стена и пилотна система при манастир "Св. Теодор Тирон", гр. Правец - инженеринг / проектиране и строителство/

IV.2) Зелена обществена поръчка**IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки**

НЕ

IV.2.1.2."Зелените" критерии присъстват във:**IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие**

НЕ

V: МОТИВИ**V.1) Мотиви за избора на процедура**

Манастирът "Св. Теодор Тирон" е изграден между две дерета. Проливните дъждове и специално последните от 23- 28 Октомври активизираха свличането на огромен участък от земна маса в непосредствена близост до източната стена на църквата в манастира. Съществуващата частично изградена подпорна стена е с нарушена цялост и множество пропуквания, които продължават да се увеличават. В западната част на манастира на 1.50м отстояние от дерето се намира двуетажна сграда за битови нужди, чиито основи са силно застрашени от подкопаване поради високо ниво на повърхостните води. На 24.10.2014г., със Заповед №З-679/24.10.2014г. на Кмета на Община Правец, Комисия по чл.65, ал.1, т.7 от Закона за защита при бедствия и допълнителни експерти извърши експертен оглед и състави протокол за констатираните разрушения. Компроментирана е целостта на подпорната стена на източната страна на църквата, по цялата дължина от 13.70 м и на практика съоръжението не може да изпълнява предназначението си. В констатациите си комисията е категорична в препоръки за предприемане на спешни мерки по възстановяването и укрепването на подпорната стена с доизграждане продължение на подпорната стена с цел укрепване на границата с дерето. В западната част е необходимо изграждането на пилотна система за осигуряване сигурността на сградата за битови нужди. В границата с двете дерета са необходими и укрепителни мероприятия по скат и поставяне на предпазни парапети. Състоянието на съоръженията изисква спешни възстановителни дейности в противен случай съществува реална опасност от разрушение на църквата. Църквата в Манастир Св. Теодор Тирон е обявена за паметник на културата с ДВ, бр.70 от 1976г. и притежава уникални архитектурни орнаменти и стенописи характеризиращи района. За критичното състояние застрашаващо този паметник на културата е подадено искане за предоставяне на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, за извършване на неотложни

възстановителни работи. Финансирането на спешното възстановяване и доизграждане на подпорната стена и пилотна система при манастира одобрено с Постановление №367 от 06.11.2014г. С оглед гореизложеното и съобразявайки се със спецификата и спешността на възлагане на СМР, с цел предотвратяване загубата на културно наследство от национално значение и осигуряване на безопасност, считам че е на лице хипотезата на чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП, т.е. е възникнала необходимост от неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците които не могат да бъдат преодоленни при спазване на сроковете на процедурата по реда на чл.16, ал.4, ал.5, или ал.7, т.1 от ЗОП. На основание чл.93, т.2 от ЗОП във връзка с чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП, Възложителя ще се възползва от възможността да не прилага разпоредбите на чл.91, ал.2 и чл.92 и чл.92а от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

На основание чл.93 т.2 от ЗОП във връзка с чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП, Възложителят ще се възползва от възможността да не прилага разпоредбите на чл.91, ал.2, чл.92 и чл.92а от ЗОП. Съгласно мотивите на възложителя посочени в V.1, договор за изпълнение на обществената поръчка, съобразен изцяло с количествена сметка за изпълнение на обекта на поръчката, ще бъде сключен със СД "ГАРАНТ- 90-ЦОНЕВ И СИЕ" ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 040115601, гр.Враца, ул. "28 м. Октомври" №32, управител- Стоян Кръстев Цонев.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Максималния разполагаем финансов ресурс за поръчката е както следва: Проектиране и авторски надзор - 10 000 лв.; Строителство - 112 908.70 лв. или общо инженеринг - 122 908.70 лв. без ДДС.

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.11.2014 г.

Възложител

Трите имена: РУМЕН ГУНИНСКИ

Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ