Версия за печат

00100-2014-0025

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

BG-Правец:

РЕШЕНИЕ

Номер: Б-25 от 18.11.2014 г.

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) **Наименование и адрес**

Община Правец, пл. Тодор Живков №6, За: инж. Парашкева Генчева, Република България 2161, Правец, Тел.: 0889 322934, E-mail: parashkeva.gencheva@pravets.bg
Място/места за контакт: Общи Правец, пл.Тодор Живков №6
Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pravets.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pravets.bg.

I.2) **Вид на възложителя и основна/и дейност/и**

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

II.1) **Вид на процедурата**

Договаряне без обявление

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство

IV.1) **Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен**

диалог/на конкурса за проект

Възстановяване и реконструкция на общински път SFO3476/SFO1470 Мотел Правец - Правец/ Резиденция Правец - инженеринг/ проучване проектиране и строителство/

IV.2) **Зелена обществена поръчка**

IV.2.1) **Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки**

НЕ

IV.2.1.2) **"Зелените" критерии присъстват във:**

IV.2.2) **Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие**

НЕ

V: МОТИВИ

V.1) **Мотиви за избора на процедура**

Общински път SFO3476/SFO1470 Мотел Правец - Правец/ Резиденция Правец е изграден по продължението на дере, като го пресича на пет места. Проливните дъждове в каря на юли - 42л./кв.м. септември -61л/кв.м и специално последните от 23- 28 Октомври придружени със снеговалеж , активизираха скъсване на пътя в най- горния участък и напълно разрушаване на настилката в още два участъка по протежението на пътя. За отводняване на пътя преди 20г. са изпълнение водостоци с диаметър 800мм, който обаче в хода на експлоатация и дебита на водите се оказва крайно недостатъчен. Постоянните големи количества водни маси за послените месеци и вида на почвата - /льосови почви/ в района нямащи абсорбиращи свойства, активизират свлачища, които предизвикват подкопаване на основата на пътя и разрушаване на пътната настилка с площ около 600 кв.м. На 24.10.2014г. със Заповед.№3-679/24.10.2014г. на Кмета на Община Правец, се възлага на Комисия по чл.65, ал.1, т.7 от Закона за защита при бедствия и допълнителни експерти да извърши експертен оглед и състави протокол за констатираните разрушения . Комисията установява, че е компроментирана целостта на пътната настилка в три участъка на пътното платно , които са непроходими. За жителите на района, пътя е единствената възможна връзка към града и пътната инфраструктура. Състоянието на пътя не позволява движението на колите на "Спешна медицинска помощ", "Пожарана безопасност" и друга специализирана техника и транспорт В констатциите си комисията е категорична в препоръки за предприемане на спешни мерки по възстановяването на пътната настилка, мантинелата и водостоци с цел осигуряване на транспортна връзка и предотвратяване на понататъшни разрушения. За опасното критичното състояние на пътя е подадено искане за предоставяне на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, за извършване на неотложни възстановителни работи. Финансирането на

спешното възстановяване на пътното платно и реконструкция и изграждане на водостоци е одобрено с Постановление №340 от 27.10.2014г. С оглед гореизложеното и съобразявайки се със спецификата и спешността на възлагане на СМР, считам че е на лице хипотезата на чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП , т.е е възникнала необходимост от неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете на процедурипо реда на чл16, ал.4, ал.5, или ал.7, т.1 от ЗОП . На основание чл.93, т.2 от ЗОП във връзка с чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП , Възложителя ще се възползва от възможността да не прилага разпоредбите на чл.91, ал.2 и чл.92 и чл.92а от ЗОП.

V.2) **Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП**

На основание чл.93 т.2 от ЗОП във връзка с чл.90 ,ал.1, т.4 от ЗОП, Възложителят ще се възползва от възможността да не прилага разпоредбите на чл.91, ал.2, чл.92 и чл.92а от ЗОП. Съгласно мотивите на възложителя посочени в V.1, договор за изпълнение на обществената поръчка , съобразен изяло с количествена сметка за изпълнение на обекта на поръчката, ще бъде сключен със СД "ГАРАНТ- 90-ЦОНЕВ И СИЕ" ЕООД , ЕИК по БУЛСТАТ 040115601, гр.Враца, ул. "28 ми Октомври"№32, управител- Стоян Кръстев Цонев.

V.3) **Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:**

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) **Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) **Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП**

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Максималния разполагаем финансов ресурс на поръчката е съответно Проектиране и авторски надзор - 6800лв.; Строителство -211 360лв. или общо инженеринг - 218 160.00 лв. без ДДС.

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.11.2014 г.

Възложител

Трите имена: РУМЕН ГУНИНСКИ
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ