




ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И
ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.



ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка

Днес, 19 юни 2015 година в гр. Правец на основание чл. 41, ал.1, във връзка с чл.74, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се сключи настоящият договор между:

1. **Община Правец, БУЛСТАТ 000776477**, със седалище и адрес на управление: Община Правец, гр. Правец, п.к. 2161, пл. „Тодор Живков“ №6, представлявана от Румен Илиев Гунински, Кмет на Община Правец, и Цеца Николова Петрова - Главен счетоводител на община Правец, от една страна, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. **ДЖИ ПИ ГРУП ООД**, със седалище и адрес на управление: град София, 1421, бул. Черни връх № 59А, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131124561, представлявано от Стефан Филипов Тотев – Управител,

Страните по договора се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава, в съответствие с параметрите на подадената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приета от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оферта, техническата спецификация, остойностени количествени сметки и в съответствие с изискванията на Възложителя, Закона за устройство на територията (ЗУТ) и свързаните с него подзаконовни нормативни актове, да изпълни **строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. Правец, Община Правец“**, финансиран по договор №23/322/00977/26.03.2015 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)“.

1.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да организира и извърши изцяло със свои материали, механизация и работна сила всички необходими строително - монтажни работи, предмет на договора и подробно описани по вид, количество, цени и етапи на изпълнение в приложенията, представляващи неразделна част от договора, а именно:

1.2.1 Количествено-стойностни сметки;

1.2.2. Техническо предложение и Ценова оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на поръчката;

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА

2.1. Настоящият договор влиза в сила, считано от датата на неговото подписване.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. Правец, Община Правец“, в изпълнение на договор №23/322/00977/26.03.2015 г. финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Правец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И
ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

2.2. Срокът за изпълнение на договора е 100 (сто) календарни дни, който започва да тече считано от датата на получаване на възлагателното писмо на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за стартиране на дейностите по договора и приключва с подписването на окончателен приемо – предавателен протокол, респ. Акт образец 15 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да поиска удължаване на крайния срок в следните случаи:

2.3.1. непредвидени обстоятелства, когато своевременно се е позовал на тях;

2.3.2. обстоятелства на строителната площадка, които не е било възможно да бъдат предвидени и които са извън контрола на страните по ДОГОВОРА;

2.3.3. забава по вина на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Място на изпълнение по смисъла на договора е град Плевен.

IV. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

4.1. Цената на договора е посочена в ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и остойностените от него количествени сметки, представляващи неразделна част от този договор и е общо в размер на *1 071 790,01 лева (един милион седемдесет и една хиляди седемстотин и деветдесет лева и една стотинка) лв. без включен ДДС или 1 286 148,01 лева (един милион двеста осемдесет и шест хиляди сто четиридесет и осем лева и една стотинка) лева с включен ДДС* в съответствие с Ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.2. Цената по 4.1. съставлява цялото възнаграждение, дължимо от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на изменение.

4.3. В цената по 4.1 са включени всички разходи за цялостното, точно, качествено и срочно изпълнение на поръчката.

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

5.1. Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в лева, след стартирането на изпълнението на дейностите по договора, което става с получаването от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на възлагателното писмо на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за стартиране на дейностите по договора. Плащането на цената по настоящия договор се извършва на части, както следва:

5.1.1. Авансово плащане в размер на 50 (петдесет) % от стойността на сключения договор, съгласно офертата на изпълнителя, платимо в срок до 10 работни дни след сключване на настоящия договор. Окончателно плащане, в размер на останалата част от стойността на договора, съгласно офертата на изпълнителя, платима след окончателно приемане на обекта съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

5.1.2. Обемът на извършените СМР се удостоверява чрез подписване на тристранен протокол (между възложител, изпълнител и строителен надзор). В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актуваните

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. Плевен, Община Плевен“, в изпълнение на договор №23/322/00977/26.03.2015 г. финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Плевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И
ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва след отстраняването на несъответствията.

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска да му бъдат предоставени документи и/или подробна информация, свързана или имаща отношение към плащанията по настоящия договор, необходими му във връзка с отчитането на изпълнението на Договор за отпускане на финансова помощ.

5.3. Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове, като задължително съдържат следните реквизити:

Получател:

Адрес:

ЕИК:

Идент. N по ЗДДС: BG

Получил фактурата:

Номер на документа, дата, място

В описателната им част се вписва задължително следния текст: „Разходът е по договор за безвъзмездна помощ по Договор №23/322/00977/26.03.2015 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.“

5.4. Всички разходооправдателни документи по договора - фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност трябва да са издадени в лева.

5.5. Всички плащания по договора ще се извършват в български лева.

5.6. Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

IBAN:BG52UNCR70001516849244

BIC: UNCRBGSF

БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, клон пл. Света Неделя № 7

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ОБЕКТА И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕТО Й

6.1. Строителната документация се поверява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за съхранение и пазене. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поддържа на строителната площадка един екземпляр за ползване от страна на ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и сътрудниците му, както и от съответните държавни и общински институции.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва стриктно императивните норми на закона и разпоредбите на подзаконовите нормативни актове, както и задължителните предписания и инструкции на всички компетентните органи и институции, под чието разпореждане се намират строителните работи.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. Правец, Община Правец“, в изпълнение на договор №23/322/00977/26.03.2015 г. финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Правец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И
ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури финансирането на ОБЕКТА и навременните разплащания с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в размери и срокове, съобразно условията по настоящия ДОГОВОР и неговите приложения.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всички необходими документи за изпълнение на възложената работа и да оказва необходимото съдействие.

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да упълномощи свой представител - ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, който упражнява контрол върху цялостната дейност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по изграждането на ОБЕКТА.

7.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка необходимите електрическо захранване и вода за строителни нужди.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1/ да изпълни предмета на ДОГОВОРА и предаде ОБЕКТА на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съгласно уговорените условия;

2/ да извърши строителните работи в съответствие с разпоредбите на настоящия ДОГОВОР и предвиденото им предназначение, съгласно ДОГОВОРА и неговите приложения;

3/ да спазва инструкциите, дадени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съгласно настоящия ДОГОВОР, освен ако изпълнението им е обективно невъзможно или противоречи на закона;

4/ да изпълни и завърши строителните работи, включително и да попълва строителната документация с необходимите документи в договорените срокове за изпълнение, както и да отстрани всички дефекти в рамките на срока на ДОГОВОРА и гаранционния период;

5/ да подsigури цялостен контрол, работна сила, машини и съоръжения, материали, оборудване, временни строителни работи, както и всички други предмети и дейности от постоянен или временен характер, необходими за изпълнението и завършването на обекта, за отстраняване на дефектите, както за периода на строителството, така и за гаранционния период;

6/ да уведоми своевременно ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за каквито и да е грешки, неизправности или други недостатъци в изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или качествените критерии;

7/ във всички етапи на строителството да спазва императивните разпоредби на ЗУТ, регламентиращи задълженията на строителя, като носи изцяло риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на работите или доставените материали и оборудване, вложени в строителството, от момента на започване на строителните работи до окончателното завършване и предаване на ОБЕКТА на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в уговорения срок и степен на завършеност.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. Правец, Община Правец“, в изпълнение на договор №23/322/00977/26.03.2015 г. финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Правец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И
ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

8/ **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да допусне Държавен фонд „Земеделие“, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската служба за борба с измамите и/или техни представители и външни одитори, да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения, както и приложимото национално законодателство.

9/ **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предостави на служителите или представителите на Държавен фонд „Земеделие“, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп до местата, където се осъществява поръчката във връзка със строителните дейности по проекта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът предоставен на служителите или представителите на съответните органи, цитирани по-горе трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за точното им местонахождение.

10/ **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигурява и предоставя при поискване всички разходооправдателни документи и други документи с доказателствена стойност, свързани с изпълнението на дейностите по настоящия договор, за период от три години след приключването му..

11/ При проверка на място от страна на Държавен фонд „Земеделие“, Управляващия Орган, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи на Европейската Комисия, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по настоящия договор се задължава да осигури присъствие на негов представител на обекта, достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на настоящия договор.

12/ Всички препоръки направени от страна на Държавен фонд „Земеделие“ и/или Управляващия орган в резултат на направена документална проверка или проверка на място, следва да бъдат изпълнени в указания срок.

13/ **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на неустановена нередност, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви

14/ Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите .

15/ **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

- за период от 3 години след датата на приключване.
- за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект.

16/ **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпълнява задълженията си самостоятелно или с подизпълнител. При ползване на подизпълнител, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. Правец, Община Правец“, в изпълнение на договор №23/322/00977/26.03.2015 г. финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Правец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И
ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



„Програма за развитие на селските райони”
2007 – 2013 г.

разпоредбите на чл. 45а и чл. 45б от Закона за обществени поръчки. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение.

IX. КООРДИНАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за координирането и подходящото изпълнение на строителните работи съобразно предложения с Техническото предложение Линеен график, както и разполагането на строителните дейности и материали, с оглед осигуряване на безконфликтна работа, включително и за всички ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ на ОБЕКТА.

9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за действията на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, свързани с изпълнението на възложените строително-монтажни работи.

9.3. При извършване на строително-ремонтните работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** прилага въведените от него системи за осигуряване на качеството.

X. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА ОБЕКТА.

10.1. С подписването на ДОГОВОРА ще се счита, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е получил цялата нужна информация относно рисковете, условностите и други обстоятелства, които могат да повлияят или рефлектират върху изпълнението на договорните задължения.

10.2. При възникване на непредвидими особености, които не са могли да бъдат предварително прогнозирани, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми своевременно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

XI. ПЪТ ЗА ДОСТЪП, ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

11.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за поддръжката на пътищата за достъп, като се задължава за своя сметка да постави необходимите знаци и указателни табели, както и да се снабди с всички разрешителни, изисквани от компетентните власти, за използването на такива пътища, знаци и указателни табели.

11.2. Освен когато ДОГОВОРЪТ предвижда друго, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя цялостното оборудване, необходимо за завършване на строителните работи. Цялото оборудване, доставено до строителната площадка, ще се счита предназначено за изпълнението на възложената работа.

11.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за набавянето, транспортирането, получаването, разтоварването и безопасното съхранение на всички машини, съоръжения и

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. Правец, Община Правец”, в изпълнение на договор №23/322/00977/26.03.2015 г. финансиран по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Правец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И
ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

материали, оборудване и други подобни, необходими за изпълнението на строителните работи.

ХП. ЛИНЕЕН ГРАФИК

12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва представения от него с Техническото предложение от офертата и одобрен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Линеен график.

ХП. ОТЧЕТИ ЗА НАПРЕДЪКА НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

13. До завършването на всички работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя ежемесечни отчети в три екземпляра, които предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ХП. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТА И СИГУРНОСТ

14.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява с всички приложими разпоредби за безопасност.

14.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, считано от началната дата до приемането на обекта от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да подсигури:

- 1/ оградни съоръжения, осветление, охрана и наблюдение на ОБЕКТА;
- 2/ временни съоръжения за преминаване, пътеки, перила и огради, които могат да се окажат необходими за поемането на потока и предпазването на обитателите на съседните терени, обществеността и др.

14.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ограничи всичките си работи в рамките на строителната площадка и всички допълнителни терени, които могат да се предоставят като работни.

ХП. ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА. РАЗЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

15.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе всички необходими мерки за защита на околната среда, както на строителната площадка, така и извън нея, като ограничи вредите и нарушаването на покоя на трети лица, произтичащи от замърсяване, шум или други ефекти на дейността му. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да гарантира, че за времето на срока на ДОГОВОРА въздушните емисии, твърдите отпадъци на повърхността и отпадъчните води от строителната площадка няма да надвишават максимално допустимите стойности, предвидени от закона.

15.2. По време на извършването на строителните работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа площадката чиста от всякакви излишни струпвания, като отстранява своевременно от ОБЕКТА материали, отпадъци и временни строителни работи, които вече не са необходими.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. Правец, Община Правец“, в изпълнение на договор №23/322/00977/26.03.2015 г. финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Правец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И
ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

ХВИ. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

16.1. Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строително-монтажните работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строително-монтажните работи и други, се документират от представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

16.2. Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните документи, и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започването, изпълнението и приемането на работите.

16.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури всички необходими за формалното приемане технически средства, материали, работна ръка, осветление и други подобни без специално възнаграждение.

ХВИ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

17.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършените строителни, монтажни работи със съответните актове и протоколи, съставени съгласно действащото законодателство, и поема задължението да отстранява появилите се дефекти и недостатъци по време на гаранционния срок.

17.2. Гаранционните срокове за видовете строително монтажни работи са съгласно минималните изисквания на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

17.3. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

17.4.1. Проявените дефекти и недостатъци се констатира с двустранен протокол, подписан от представители на двете страни, в който се посочват и сроковете за отстраняването им.

17.4.2. Явните дефекти и недостатъци се констатира при предаването, съответно приемането на етапите от изпълнението на ОБЕКТА. Скрытите дефекти и недостатъци, проявили се в рамките на гаранционния срок, се констатира с протокол, съставен в седемдневен срок от уведомяването за възникването им от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

17.5. При подписване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 1 % (един процент) от общата стойност на договора, определена въз основа на ценовата му оферта, а именно: 10 717,90 (десет хиляди седемстотин и седемнадесет лева и деветдесет стотинки) лева, без включен ДДС със срок на валидност срокът на договора.

17.5.1. Гаранцията за добро изпълнение покрива всички щети по време на строителството, настъпили във връзка с него и причинени виновно от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и поправяне на некачествено изпълнени работи, които не са отстранени своевременно от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Гаранцията следва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. Правец, Община Правец“, в изпълнение на договор №23/322/00977/26.03.2015 г. финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Правец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И
ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

усвои изцяло или на части и да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първото писмено искане от възложителя в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение, същата да се продължи, съобразно удължаване на времетраенето на договора при условията на настоящия договор.

17.5.2. В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава съответно да удължи срока на валидност на гаранцията.

17.5.3. Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки, ако Изпълнителя е надвишил срока за изпълнение.

17.5.4. При едностранно прекратяване на Договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради доказано виновно неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.

17.5.5. Възстановяването на гаранцията за добро изпълнение или неинкасираната част от нея се извършва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок от 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане срока на договора /след изчерпване предмета на поръчката и подписване на съответните приемателни протоколи/.

XVIII. ДОГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТ, САНКЦИИ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

18.1. При забава на плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, същият дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за всеки просрочен ден.

18.2. При неспазване на сроковете за изпълнение или срока за реакция при отстраняване на дефекти по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,01% от стойността на неизпълнените видове работи по обекта, но не повече от 10% от същата стойност.

18.3. Предвидените в ДОГОВОРА неустойки не лишават изправната страна от правото да търси обезщетение за вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи, съгласно общите норми на действащото законодателство.

18.4. ДОГОВОРЪТ се прекратява в следните случаи:

- 1/ с изпълнението му;
- 2/ по взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма;
- 3/ при настъпване на обективни причини (непредвидени обстоятелства), правещи невъзможно изпълнението на ДОГОВОРА, ако страните своевременно са се позовали на тях;

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. Правец, Община Правец“, в изпълнение на договор №23/322/00977/26.03.2015 г. финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Правец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И
ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

XIX. РИСК ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ОТГОВОРНОСТ

19.1. От датата на протокола за предаване на строителната площадка до датата на издаване на удостоверение за ползване на ОБЕКТА, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи цялата отговорност по грижите за всички работи, материали и съоръжения, необходими за реализирането на предмета на настоящия ДОГОВОР.

19.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вътрешния контрол върху работите на строителната площадка от началната дата до датата на издаването на констативен протокол обр. 15, когато отговорността преминава върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

19.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема целия риск за щети, произтичащи от изпълнението на възложените СМР от началната дата до предаването на ОБЕКТА на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

XX. ЗАСТРАХОВКИ

20.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи заверено копие от валидна застрахователна полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

XXI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

21.1. Непредвидени обстоятелства са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението на договора. Събитие от извънреден характер е природно бедствие, авария или катастрофа, както и друго събитие, което непосредствено застрашава живота и здравето на хората или околната среда. Като непредвидени обстоятелства се приемат и:

1/ война или военно положение, бунтове, граждански вълнения, военни действия, преврат;

2/ стачки, когато са обявени съобразно действащите в страната закони, с продължителност повече от 10 дни;

3/ императивни законови разпоредби и актове на органите на изпълнителната или законодателната власт, приети след влизане на настоящия ДОГОВОР в сила и ограничаващи или правещи невъзможно постигането на целите на същия.

21.2. Настъпването на обстоятелство по предходната точка не дава основание за предявяване на претенции за допълнителни разходи или други компенсации.

21.3. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е възпрепятстван при изпълнение на работата си от форсмажорни обстоятелства, той трябва незабавно да уведоми за това **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** писмено.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. Правец, Община Правец“, в изпълнение на договор №23/322/00977/26.03.2015 г. финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Правец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И
ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

XXII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

22.1. За неуредените в този ДОГОВОР въпроси, касаещи изпълнението на възложените СМР, се прилагат нормите на действащото законодателство, регламентиращи тези отношения.

22.2. Страните се съгласяват при възникване на спорове във връзка с изпълнението на поетите задължения или неуредени в ДОГОВОРА въпроси, да решават същите чрез преговори, в дух на взаимно разбирателство. При непостигане на споразумение, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване пред компетентния съд, с оглед естеството му и съгласно действащото законодателство, регламентиращо тези отношения.

Страните посочват адреси за кореспонденция, както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Община Правец

факс 07133/ 24 33; тел. 07133/ 22 88, e-mail: obshtina@pravets.bg;

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ДЖИ ПИ ГРУП ООД

факс 02/816 9999, тел. 02/ 816 9900, e-mail: office@gpgroupbg.com;

22.3. При настъпване на промяна в посочените адреси за кореспонденция, страните са длъжни да се уведомяват своевременно. В противен случай всички документи и известия, надлежно адресирани до посочения адрес за кореспонденция, ще се считат редовно връчени.

22.4. Неразделна част от ДОГОВОРА представляват следните ПРИЛОЖЕНИЯ:

- ☐ Техническа оферта за изпълнението на поръчката;
- ☐ Линеен график;
- ☐ Количествено-стойностни сметки;
- ☐ Ценово предложение;

Договорът се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ:**




ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:



Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. Правец, Община Правец“, в изпълнение на договор №23/322/00977/26.03.2015 г. финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Правец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ОТ
ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Образец

ДО
ОБЩИНА ПРАВЕЦ
ГРАД ПРАВЕЦ
ПЛ. „ТОДОР ЖИВКОВ“ № 6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. Правец, Община Правец“

„ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД ,

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава 131124561, регистрирано в СГС с данни по регистрацията: ФД № 8866 от 2003,

регистрация по ДДС: BG 131124561,

със седалище РБългария, град София , район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 59А и

адрес на управление РБългария, град София , район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 59А,

адрес за кореспонденция: РБългария, град София, п.к. 1407, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 59А,

телефон за контакт 02/ 816 99 00, факс 02/ 816 99 99, електронна поща office@gpgroupbg.com

банкова сметка: BG52UNCR70001516849244


представявано от Стефан Филипов Тотев в качеството на Управител

Уважаеми Дами и Господа,

1. След запознаване с документацията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка ние предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно документацията за участие и техническата спецификация за **„Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. Правец, Община Правец“**.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. Правец, Община Правец“ в изпълнение на договор №23/322/00977/26.03.2015 г. финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), покривена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикуваната се носи от Община Правец и тя никакво обещание не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз, Общината или друг орган.





ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ОТ
ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

Във връзка с обявената обществена поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

Предлаганата цена за изпълнение на поръчката е 1 071 790.01 лв. /един милион седемдесет и една хиляди седемстотин и деветдесет лева и 1 стотинки / без ДДС и 1 286 148.01 лв. /един милион двеста осемдесет и шест хиляди сто четиридесет и осем лева и 1 стотинки /, с ДДС.

ВАЖНО!!! ЗА ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ ОТ КСС СЛЕДВА ДА БЪДАТ РАЗРАБОТЕНИ И ПРЕДСТАВЕНИ И АНАЛИЗИ НА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ.

Приложение: Приложение № 17 - Остойностено КСС.


Посочената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката.
Посочената цена е **окончателна** и не подлежи на увеличение.

гр.София,
дата:22.05.2015г

Подпис:.....
/ Стефан Тотев- „ДЖИ ПИ ТРУН“ ООД /



Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.п. 1291 и о.п. 1292 в гр. Правец, Община Правец“, в изпълнение на договор №23/322/00977/26.03.2015 г. финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Всичка отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Правец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.





ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ОТ
ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

КСС

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. Правец, Община Правец“

„ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД,

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава 131124561,
регистрирано в СГС с данни по регистрацията: ФД № 8866 от 2003,
регистрация по ДДС: BG 131124561,

със седалище РБългария, град София, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 59А и
адрес на управление РБългария, град София, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 59А,

адрес за кореспонденция: РБългария, град София, п.к. 1407, район „Лозенец“, бул.
„Черни връх“ № 59А,

телефон за контакт 02/ 816 99 00, факс 02/ 816 99 99, електронна поща
office@gpgroupbg.com

банкова сметка: BG52UNCR70001516849244


представявано от Стефан Филипов Тотев в качеството на Управител

Уважаеми Дами и Господа,

1. След запознаване с документацията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка ние предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно документацията за участие и техническата спецификация за **„Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. Правец, Община Правец“**.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. Правец, Община Правец“ с издателство по договор №23/322/00977/26.03.2015 г. финансиран по чл. 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на информацията се носи от Община Правец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.





ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ОТ
ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ




„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

Във връзка с обявената обществена поръчка, Ви представяме остойностено КСС,
както следва:

№	Наименование	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена без ДДС	Стойнос без ДДС
Част: Конструктивна и фундаменти					
1*	Работни площадки за изпълнение на пилоти и монтаж на греди (според детайлите в проекта) - направа и разваляне	m ³	9500	24.32	231040.00
2*	Насипи за изпълнение на вертикална планировка при подходите	m ³	16000	5.01	80160.00
3	Блокаж от едър ломен камък около колоните и при петита на откосите при устоите	m ³	500	25.64	12820.00
4	Стоманобетонни тръби - 3бр.х 45m.	m	135	145.38	19626.30
5	Изливни пилоти $\varnothing 150\text{cm}/L=2500\text{cm}$ - 2 броя - при стълбове Стомана B235 - 635kg. B500 C - 3190kg. Бетон клас B35 - 44.5m ³ Закладни части - 73kg.	m	50	929.38	46469.00
6	Изливни пилоти $\varnothing 150\text{cm}/L=2100\text{cm}$ - 2 броя при устои Стомана B235 - 563kg. B500 C - 2752kg. Бетон клас B35 - 35.5m ³	m	40	961.50	38460.00
7	Бетон B35 за колони при стълбове	m ³	14	223.16	3124.24
8	Бетон B35 за ригели при стълбове	m ³	27	223.16	6025.32
9	Бетон B35 за ригел, крила и преходни плочи при устои	m ³	50	223.16	11158.00
10	Главна греда ГТ115 с дължина L=2940cm Бетон клас B50 - 13.50m ³ Стомана B500B - 2873kg. Високоякостна стомана St168/186 - 730kg.	бр.	6	17117.27	102703.62
11	Пътна плоча - бетон клас B35	m ³	120	223.16	26779.20
12	Армировъчна стомана B500 и B235	t	27,5	2247.88	61816.70
13	Котражни панелки 100/50/4cm Бетон клас B35 - 0.02m ³ Стомана B500B - 4.3kg.	бр.	84	109.91	9232.44
14	Хидроизолация	m ²	385	21.05	8104.25
15	Двукратно обмазване с битумен грунд на засипаните части	m ²	60	2.24	134.40
16	Мерки за безопасност съгласно ПБЗ	бр.	1	3784.22	3784.22
ЧАСТ ЕЛЕКТРО					
1	Трасиране на кабелна линия в р. т. с колчета	m	650	0.39	253.50
2	Направа изкоп 0.8/0.4м със зариване и трамбоване в почва III категория	m	650	5.71	3711.50

Този документ е съставен в рамките на проект „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велооплеж между о.п. 1291 и о.п. 1292 в гр. Правец, Община Правец“, с изпълнение на договор №23/322/00977/26.03.2015 г. финансиран по чл. 323 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Правец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.





ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ОТ
ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ




„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

3	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	м	175	21.09	3690.0
4	Направа на кабелна шахта 90/60 см.	бр	1	362.17	362.17
5	Подготовка подложка за полагане на кабел НН и покриването му с PVC сигнална лента	м	650	5.93	3854.5
6	Полагане на кабел НН в изкоп 0.8/0.4м	м	870	1.65	1435.5
7	Полагане на PVC тръба Ф 50мм под циментова замазка	м	250	1.74	435.0
8	Изтегляне на кабел НН в тръба	м	250	1.89	472.5
9	Доставка кабел СВТ 5х6мм2	м	220	5.20	1144.0
10	Доставка кабел СВТ 3х4мм2	м	1000	2.27	2270.0
11	Доставка на PVC тръба Ф 50мм	м	240	0.85	204.0
12	Доставка на баластен пясък за подложка под кабелите	м3	55	26.14	1437.7
13	Доставка и монтаж на касета улично осв.	бр	1	690.91	690.91
14	Н-ва на суха разделка на кабел до 6мм2	бр	43	2.97	127.71
15	Доставка на освет. Тяло тип "улично" (1 x 50W), комплект с рогатка	бр	40	1228.15	49126.00
16	Монтаж на стълб с височина до 5 м. за монтаж на освет. тяло тип улично (само монтаж, доставка по част Архитектурна)	бр	40	94.19	3767.60
17	Монтаж на осветително тяло	бр	40	38.55	1542.00
18	Вкарване на кабел НН до клемно табло в осв. тяло ул. осветл.	бр	40	2.36	94.40
19	Свързване на проводник с кабелна обувка към заз. болт	бр	12	1.61	19.32
20	Направа мост с клемна от заземителен болт до клемно табло с ПВГ-10мм2	бр	12	23.49	281.88
21	Направа заземление със заземители от поц. ъглова стомана 63/63/6 L=1,6м	бр	12	24.98	299.76
22	Доставка на заземители от поц. ъглова стомана 63/63/6 L=1,6м	бр	24	56.87	1364.88
23	Изпитване на кабел с повишено напрежение	бр	40	1.80	72.00
24	Проверка на заземление	бр	11	18.35	201.85
25	Проверка за наличие на връзка между заземители и заземяеми елементи	бр	11	18.35	201.85
26	Извозване на излишната пръст	м3	11	12.94	142.34
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА					
Облицовки					
1.1.	Облицовка по стълбове и устон - гнайс	М²	44,8392	88.26	3957.51
1.2.	Облицовка от външна страна на стб. борд (вкл. брегове) - гнайс	М²	252,7	88.26	22303.30
1.3.	Облицовка от вътрешна страна на стб. борд (вкл. брегове) - гнайс	М²	79,42	68.89	5471.24
1.4.	Облицовка върху хоризонтална част под парапета (вкл. брегове) - ест. камък	М²	173,28	87.35	15136.01
Парапет					
2.01.	Парапет ковано желязо при платното за движение	М	147	193.26	28409.22

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на част от пътническата железница Аржар през изграждането на носеща конструкция за велоалея между отп. 1291 и отп. 1292 в гр. Провад, Община Провад“, в изпълнение на договор №23/322/00977/26.03.2015 г. финансиран по мярка 323 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните се носи от Община Провад и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.





ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ОТ
ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

2.03.	Парапет ковано желязо при конзолни уширения по дълга страна	М	16	193.26	3092.
2.04.	Парапет ковано желязо при конзолни уширения по къса страна	М	8,8	193.26	1700.6
2.05.	Парапет ковано желязо, брегове	М	198	193.26	38265.4
	Настилки				
3.01.	Клинкерни павета, Rot nuanciert, червен - платно	М²	344	59.57	20492.0
3.02.	Клинкерни павета, Rot nuanciert, червен - конзолни уширения	М²	42	59.57	2501.9
3.05.	Клинкерни павета, Lederfarben, охра - платно (осова линия, вкл. конзолни уширения)	М²	10,3	76.99	793.0
3.06.	Пясъчно легло - платно	М³	34,4	39.21	1348.8
3.07.	Пясъчно легло - конзолни уширения	М³	4,2	39.21	164.6
3.08.	Клинкерни павета, Rot nuanciert, червен - брегове	М²	1719	59.57	102400.8
3.09.	Пясъчно легло - брегове	М³	171,9	39.21	6740.2
3.10.	Тротоарни плочи	М²	1285	25.98	33384.3
3.11.	Бетонни бордюри при брегове	М	855,5	26.07	22302.8
	Допълнителни елементи				
4.15.	Барбакани - ест. камък	бр.	9	97.95	881.55
4.16.	Бетонни кашпи 40/40 см	бр.	8	99.64	797.12
4.17.	Пейки (вкл. брегове)	бр.	32	171.02	5472.64
4.18.	Стълб за осветително тяло - ковано желязо (вкл. брегове)	бр.	40	275.88	11035.20
	Озеленяване				
5.01.	Тревна смеска "Швейцарска морава"	М²	1080	0.72	777.60
5.02.	Гуя Аурей Нана	бр.	20	23.33	466.60
5.03.	Чемшир (Buxus)	бр.	112	9.62	1077.44
5.04.	Магнолия	бр.	12	126.18	1514.16
5.05.	Червен дъб (Quercus rubra)	бр.	17	89.88	1527.96
5.06.	Ясен (Fraxinus)	бр.	24	23.00	552.00
5.06.	Лале Tulipa Monte Flame 150	М²	36	13.92	501.12
5.07.	Хризантема Branlava	М²	7,04	11.50	80.96

гр.София,
дата:22.05.2015г

Подпис:.....
/ Стефан Тотев- „ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД /



Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велолея между о.п. 1291 и о.п. 1292 в гр. Плевен, Община Плевен“ в изпълнение на договор №23/322/00977/26.03.2015 г. финансиран по чл. 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ИПРС), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на информацията се носи от Община Плевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



АНАЛИЗИ НА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ




АНАЛИЗИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ							
№	шифър	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
Част: Конструктивна и фундаирене							
1		Работни площадки за изпълнение на пилоти и монтаж на греди(според детайлите в проекта) - направа и разваляне	м3	1			
		МАТЕРИАЛИ:					
		фракция за работна площадка	м3	р.н. 1.01	цена 5.50	коэф 1	ст-ст 5.56 5.56
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		БАГЕР	мсм	0.01	300.00	1.00	3.00
		САМОСВАЛ	мсм	0.02	200.00	1.00	4.00
		БУЛДОЗЕР	мсм	0.01	350.00	1.00	3.50
							10.50
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.15	4.50	1.00	0.68
							0.68
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			0.56
		доп.р.механиз. (%)		40			4.20
		доп.р-ди труд (%)		90			0.61
		всичко преки					16.74
		общо допълнителни р-ди					5.37
		начисления (%)		10			2.21
		Обща цена :					24.32
2		Насипи за изпълнение на вертикална планировка при подходите	м3	1			
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		БАГЕР	мсм	0.0065	300.00	1.00	1.95
		САМОСВАЛ	мсм	0.0065	200.00	1.00	1.30
							3.25
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механиз. (%)		40			1.30
		всичко преки					3.25
		общо допълнителни р-ди					1.30
		начисления (%)		10			0.46
		Обща цена :					5.01
3		Блокаж от едър ломен камък около колоните и при петита на откосите при устоите	м3	1			
		МАТЕРИАЛИ:					
		едър ломен камък	м3	р.н. 1.01	цена 12.00	коэф 1	ст-ст 12.12 12.12
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		БАГЕР	мсм	0.01	320.00	1.00	3.20
		САМОСВАЛ	мсм	0.01	200.00	1.00	2.00
							5.20
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.315	4.50	1.00	1.42
							1.42
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			1.21
		доп.р.механиз. (%)		40			2.08
		доп.р-ди труд (%)		90			1.28
		всичко преки					18.74
		общо допълнителни р-ди					4.57
		начисления (%)		10			2.33
		Обща цена :					25.64
		Стоманобетонни гръби - 3бр.х 45m.	м	1			
		МАТЕРИАЛИ:					
		Стоманобетонни гръби	м	р.н. 1.01	цена 98.00	коэф 1	ст-ст 98.98 98.98


		АНАЛИЗИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ					
№	шифър	име	марка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		КРАН АВТОМОБИЛЕН	МСМ	0.033	300.00	1.00	9.90
							9.90
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	Ч.Ч.	0.55	4.50	1.00	2.48
		РАБОТНИК - II ст.	Ч.Ч.	0.55	4.50	1.00	2.48
							4.96
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			9.90
		доп.р.механиз. (%)		40			3.96
		доп.р-ди труд (%)		90			4.46
		всичко преки					113.84
		общо допълнителни р-ди					18.32
		начисления (%)		10			13.22
		Обща цена :					145.38
5		Изливни пилоти Æ150cm/L=2500cm - 2 броя - при стълбове	т	р.н.	цена	коэф	ст-ст
		Сондажен изкоп за пилоти ф1500 ,L=25m 1 пилот на ден	т	р.н.	цена	коэф	ст-ст
		МАТЕРИАЛИ:					
		Обсадна тръба	м	1	150.00	1	150.00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		Пилотна машина	МСМ	0.0487	3500.00	1.00	170.45
		БАГЕР	МСМ	0.0487	300.00	1.00	14.61
		КРАН АВТОМОБИЛЕН	МСМ	0.0487	300.00	1.00	14.61
		Маслостанция	МСМ	0.0487	50.00	1.00	2.44
		Крик	МСМ	0.0487	90.00	1.00	4.38
							206.49
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	Ч.Ч.	2.215	4.50	1.00	9.97
		РАБОТНИК - II ст.	Ч.Ч.	2.215	4.50	1.00	9.97
							19.94
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			15.00
		доп.р.механиз. (%)		40			82.60
		доп.р-ди труд (%)		90			17.95
		всичко преки					376.43
		общо допълнителни р-ди					115.54
		начисления (%)		10			49.20
		Обща цена за 1 метър:					541.17
		Обща цена за 50 метра :					27058.50
'8102061020		Стомана B235 - 635kg.	кг	р.н.	цена	коэф	ст-ст
		МАТЕРИАЛИ:					
		ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.003	3.00	1.00	0.01
		Стомана B235	кг	1.01	1.28	1.00	1.29
							1.30
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		КРАН КУЛОВ	МСМ	0.0001	300.00	1.00	0.03
		ТРУД :					
		АРМАТУРИСТ - II ст.	Ч.Ч.	0.045	4.50	1.00	0.20
		РАБОТНИК - I ст.	Ч.Ч.	0.014	4.50	1.00	0.06
		АРМАТУРИСТ - III ст.	Ч.Ч.	0.01	4.50	1.00	0.05
							0.31
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			0.13
		доп.р.механиз. (%)		40			0.01
		доп.р-ди труд (%)		90			0.28
		всичко преки					1.64
		общо допълнителни р-ди					0.42
		начисления (%)		10			0.21
		Обща цена за 1кг:					2.27
		Обща цена за 635 кг:					1441.45
'8102061050		B500 C - 3190kg.	кг	р.н.	цена	коэф	ст-ст



№	шифър	АНАЛИЗИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ				
	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.003	3.00	1.00	0.01
	Стомана B500 C	кг	1.025	1.41	1.00	1.45
						1.46
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	КРАН КУЛОВ	мсм	0.0001	300.00	1.00	0.03
	ТРУД :					
	АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0.009	4.50	1.00	0.04
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0.028	4.50	1.00	0.13
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.01	4.50	1.00	0.05
						0.22
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.15
	доп.р.механиз. (%)		40			0.01
	доп.р-ди труд (%)		90			0.20
	всичко преки					1.71
	общо допълнителни р-ди					0.36
	начисления (%)		10			0.21
	Обща цена за 1кг :					2.27
	Обща цена за 3190 кг:					7241.30
	Бетон клас B35 - 44.5m3	м3	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ:					
	Бетон клас B35	м3	1.015	132.00	1.00	133.98
						133.98
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	БЕТОНОВОЗ С БЕТОНПОМПА	мсм	0.0255	400.00	1.00	10.20
	ВИБРАТОР ИГЛЕН	мсм	0.11	20.00	1.00	2.20
						12.40
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2.814	4.50	1.00	12.66
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.938	4.50	1.00	4.22
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.778	4.50	1.00	8.00
						24.88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			13.40
	доп.р.механиз. (%)		40			4.96
	доп.р-ди труд (%)		90			22.39
	всичко преки					171.26
	общо допълнителни р-ди					40.75
	начисления (%)		10			21.20
	Обща цена за 1м3 :					233.21
	Обща цена за 44.50 м3 :					10377.85
	Закладни части - 73kg.	кг	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ:					
	Закладни части	кг	1.01	3.50	1.00	3.54
						3.54
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	КРАН КУЛОВ	мсм	0.0001	300.00	1.00	0.03
	ТРУД :					
	АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0.009	4.50	1.00	0.04
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0.028	4.50	1.00	0.13
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.01	4.50	1.00	0.05
						0.22
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.35
	доп.р.механиз. (%)		40			0.01
	доп.р-ди труд (%)		90			0.20
	всичко преки					3.79
	общо допълнителни р-ди					0.56
	начисления (%)		10			0.44
	Обща цена за 1кг :					4.79
	Обща цена за 73 кг:					349.67
	Обща цена за 1мл - Изливни пилоти					929.38
	Обща цена за 50 мл - Изливни пилоти					464.68



№ шифър		АНАЛИЗИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ				
	име	марка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
Б	Изливни пилоти $\varnothing 150\text{cm}/L=2100\text{cm}$ - 2 броя при устои	т	р.н.	цена	коэф	ст-ст.
	Сондажен изкоп за пилоти $\varnothing 1500, L=21\text{m}$ 1 пилот на ден	т	р.н.	цена	коэф	ст-ст.
	МАТЕРИАЛИ:					
	Обсадна тръба	м	1	150.00	1	150.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Пилотна машина	мсм	0.0517	3500.00	1.00	180.95
	БАГЕР	мсм	0.0517	300.00	1.00	15.51
	КРАН АВТОМОБИЛЕН	мсм	0.0517	300.00	1.00	15.51
	Маслостанция	мсм	0.0517	50.00	1.00	2.59
	Крик	мсм	0.0517	90.00	1.00	4.65
	ТРУД :					219.21
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.515	4.50	1.00	11.32
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2.515	4.50	1.00	11.32
	ДОП.РАЗХОДИ:					22.64
	доп.р.материали (%)		10			15.00
	доп.р.механиз. (%)		40			87.68
	доп.р-ди труд (%)		90			20.38
	всичко преки					391.85
	общо допълнителни р-ди					123.06
	начисления (%)		10			51.49
	Обща цена за 1 метър:					566.40
	Обща цена за 40 метра :					22656.00
'8102061020	Стомана В235 - 563kg.	кг	р.н.	цена	коэф	ст-ст.
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.003	3.00	1.00	0.01
	Стомана В235	кг	1.01	1.28	1.00	1.29
						1.30
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	КРАН КУЛОВ	мсм	0.0001	300.00	1.00	0.03
	ТРУД :					
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0.045	4.50	1.00	0.20
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.014	4.50	1.00	0.06
	АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0.01	4.50	1.00	0.05
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.31
	доп.р.материали (%)		10			0.13
	доп.р.механиз. (%)		40			0.01
	доп.р-ди труд (%)		90			0.28
	всичко преки					1.64
	общо допълнителни р-ди					0.42
	начисления (%)		10			0.21
	Обща цена за 1кг:					2.27
	Обща цена за 563 кг:					1278.01
'8102061050	В500 С - 2752kg.	кг	р.н.	цена	коэф	ст-ст.
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.003	3.00	1.00	0.01
	Стомана В500 С	кг	1.025	1.41	1.00	1.45
						1.46
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	КРАН КУЛОВ	мсм	0.0001	300.00	1.00	0.03
	ТРУД :					
	АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0.009	4.50	1.00	0.04
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0.028	4.50	1.00	0.13
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.01	4.50	1.00	0.05
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.22
	доп.р.материали (%)		10			0.15
	доп.р.механиз. (%)		40			0.01
	доп.р-ди труд (%)		90			0.20




№		АНАЛИЗИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ				
шифър	име	марка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	всичко преки					1.71
	общо допълнителни р-ди					0.36
	начисления (%)		10			0.21
	Обща цена за 1кг:					2.27
	Обща цена за 2752 кг:					6247.04
	Бетон клас В35 - 35.5м3	м3	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ:					
	Бетон клас В35	м3	1.015	132.00	1.00	133.98
	МЕХАНИЗАЦИЯ:					133.98
	БЕТОНОВОЗ С БЕТОНПОМПА	мсм	0.0255	400.00	1.00	10.20
	ВИБРАТОР ИГЛЕН	мсм	0.11	20.00	1.00	2.20
	ТРУД:					12.40
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2.814	4.50	1.00	12.66
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.938	4.50	1.00	4.22
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.778	4.50	1.00	8.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					24.88
	доп.р.материали (%)		10			13.40
	доп.р.механиз. (%)		40			4.96
	доп.р-ди труд (%)		90			22.39
	всичко преки					171.26
	общо допълнителни р-ди					40.75
	начисления (%)		10			21.20
	Обща цена за 1м3:					233.21
	Обща цена за 35.50 м3:					8278.96
	Обща цена за 1мл - Изливни пилоти					961.50
	Обща цена за 40 мл - Изливни пилоти					38460.01
7	Бетон В35 за колони при стълбове	м3	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ:					
	Бетон клас В35	м3	1.015	132.00	1.00	133.98
	МЕХАНИЗАЦИЯ:					133.98
	БЕТОНОВОЗ С БЕТОНПОМПА	мсм	0.025	400.00	1.00	10.00
	ВИБРАТОР ИГЛЕН	мсм	0.11	20.00	1.00	2.20
	ТРУД:					12.20
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.778	4.50	1.00	8.00
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.938	4.50	1.00	4.22
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.778	4.50	1.00	8.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					20.22
	доп.р.материали (%)		10			13.40
	доп.р.механиз. (%)		40			4.88
	доп.р-ди труд (%)		90			18.20
	всичко преки					166.40
	общо допълнителни р-ди					36.48
	начисления (%)		10			20.29
	Обща цена:					223.16
8	Бетон В35 за ригел,крила и преходни плочи при устои	м3	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ:					
	Бетон клас В35	м3	1.015	132.00	1.00	133.98
	МЕХАНИЗАЦИЯ:					133.98
	БЕТОНОВОЗ С БЕТОНПОМПА	мсм	0.025	400.00	1.00	10.00
	ВИБРАТОР ИГЛЕН	мсм	0.11	20.00	1.00	2.20
	ТРУД:					12.20
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.778	4.50	1.00	8.00
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.938	4.50	1.00	4.22



		АНАЛИЗИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ					
№	шифър	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.778	4.50	1.00	8.00
							20.22
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			13.40
		доп.р.механиз. (%)		40			4.88
		доп.р-ди труд (%)		90			18.20
		всичко преки					166.40
		общо допълнителни р-ди					36.48
		начисления (%)		10			20.29
		Обща цена :					223.16
9		Бетон В35 за ригел,крила и преходни плочи при устои	м3	р.н.	цена	коэф	ст-ст
		МАТЕРИАЛИ:					
		Бетон клас В35	м3	1.015	132.00	1.00	133.98
							133.98
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		БЕТОНОВОЗ С БЕТОНПОМПА	мсм	0.025	400.00	1.00	10.00
		ВИБРАТОР ИГЛЕН	мсм	0.11	20.00	1.00	2.20
							12.20
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.778	4.50	1.00	8.00
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.938	4.50	1.00	4.22
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.778	4.50	1.00	8.00
							20.22
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			13.40
		доп.р.механиз. (%)		40			4.88
		доп.р-ди труд (%)		90			18.20
		всичко преки					166.40
		общо допълнителни р-ди					36.48
		начисления (%)		10			20.29
		Обща цена :					223.16
10	8103319400	Главна греда ГТ115 с дължина L=2940cm	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
		МАТЕРИАЛИ:					
		СТОМАНА ОБЛА	кг	20	1.25	1.00	25.00
		ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.04	400.00	1.00	16.00
		Главна греда ГТ115 с дължина L=2940cm,произведена в заводски условия	бр.	1	12580.00	1.00	12580.00
							12621.00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ВЛЕКАЧ	мсм	0.82	550.00	1.00	451.00
		КРАН АВТОМОБИЛЕН -150 тона	мсм	1.92	300.00	1.00	576.00
		РЕМАРКЕ С ТОВАРОПОДЕМНОСТ ДО 40 Т	мсм	0.082	350.00	1.00	28.70
							1055.70
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	12.8	4.50	1.00	57.60
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	10.6	4.50	1.00	47.70
							105.30
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			1262.10
		доп.р.механиз. (%)		40			422.28
		доп.р-ди труд (%)		90			94.77
		всичко преки					13782.00
		общо допълнителни р-ди					1779.15
		начисления (%)		10			1556.12
		Обща цена за 1бр. греда:					17117.27
		Обща цена за 6 бр. греди :					102703.62
11		Пътна плоча - бетон клас В35	м3	р.н.	цена	коэф	ст-ст
		МАТЕРИАЛИ:					
		Бетон клас В35	м3	1.015	132.00	1.00	133.98
							133.98
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		БЕТОНОВОЗ С БЕТОНПОМПА	мсм	0.025	400.00	1.00	10.00

№ шифър		АНАЛИЗИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ				
	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	ВИБРАТОР ИГЛЕН	мсм	0.11	20.00	1.00	2.20
	ТРУД :					12.20
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.778	4.50	1.00	8.00
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.938	4.50	1.00	4.22
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.778	4.50	1.00	8.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					20.22
	доп.р.материали (%)		10			13.40
	доп.р.механиз. (%)		40			4.88
	доп.р-ди труд (%)		90			18.20
	всичко преки					166.40
	общо допълнителни р-ди					36.48
	начисления (%)		10			20.29
	Обща цена :					223.16
'8102061050	Армировъчна стомана B500 и B235	тона	р.н.	цена	коэф	ст-ст
'8102061020	МАТЕРИАЛИ:					
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	3	3.00	1.00	9.00
	Стомана B500 C	кг	1025	1.41	1.00	1445.25
						1454.25
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	КРАН КУЛОВ	мсм	0.1	300.00	1.00	30.00
	ТРУД :					
	АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	9	4.50	1.00	40.50
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	28	4.50	1.00	126.00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	10	4.50	1.00	45.00
						211.50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			145.43
	доп.р.механиз. (%)		40			12.00
	доп.р-ди труд (%)		90			190.35
	всичко преки					1695.75
	общо допълнителни р-ди					347.78
	начисления (%)		10			204.35
	Обща цена :					2247.88
13	Ковражни панелки 100/50/4cm	бр	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ:					
	Ковражни панелки 100/50/4cm/предварително заготвени в					
	заводски условия/	бр	1	80.00	1.00	80.00
						80.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	КРАН	мсм	0.01	300.00	1.00	3.00
	ТРУД :					
	КОВРАЖИСТ - II ст	ч.ч.	0.45	4.50	1.00	2.03
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.45	4.50	1.00	2.03
						4.06
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			8.00
	доп.р.механиз. (%)		40			1.20
	доп.р-ди труд (%)		90			3.65
	всичко преки					87.06
	общо допълнителни р-ди					12.85
	начисления (%)		10			9.99
	Обща цена :					109.91
14	Хидроизолация	м2	р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ:					
	хидроизолация мазана	кг	4.11	2.50	1.00	10.28
						10.28
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.015	20.00	1.00	0.30
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.82	4.50	1.00	3.69




		АНАЛИЗИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ					
№	шифър	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.046	4.50	1.00	0.21
							3.90
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			1.03
		доп.р.механиз. (%)		40			0.12
		доп.р-ди труд (%)		90			3.51
		всичко преки					14.48
		общо допълнителни р-ди					4.66
		начисления (%)		10			1.91
		Обща цена :					21.05
14	'8102280810	Двукратно обмазване с битумен грунд на засипаните части	m2	р.н.	цена	коэф	ст-ст
		МАТЕРИАЛИ:					
		БИТУМ	кг	0.21	1.00	1.00	0.21
		БЕНЗИН	л.	0.49	2.00	1.00	0.98
							1.19
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		КАЗАН ТОПЕНЕ БИТУМ СУРЕДБА ЗА ВЕРТ. И ХОРИЗ.	мсм	0.0036	20.00	1.00	0.07
		АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.0036	20.00	1.00	0.07
							0.14
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.003	4.50	1.00	0.01
		ИЗОЛАТОРДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.059	4.50	1.00	0.27
							0.28
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			0.12
		доп.р.механиз. (%)		40			0.06
		доп.р-ди труд (%)		90			0.25
		всичко преки					1.61
		общо допълнителни р-ди					0.43
		начисления (%)		10			0.20
		Обща цена :					2.24
15		Мерки за безопасност съгласно ПБЗ	бр	р.н.	цена	коэф	ст-ст
		МАТЕРИАЛИ:					
		Комплект за сигнализация	к-т	1	450.00	1.00	450.00
		комплект пътни знаци	к-т	1	250.00	1.00	250.00
		Лични предпазни средства	к-т	1	700.00	1.00	700.00
							1400.00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		Бордова кола	мсм	12	50.00	1.00	600.00
							600.00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	62	4.50	1.00	279.00
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	62	4.50	1.00	279.00
							558.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			140.00
		доп.р.механиз. (%)		40			240.00
		доп.р-ди труд (%)		90			502.20
		всичко преки					2558.00
		общо допълнителни р-ди					882.20
		начисления (%)		10			344.02
		Обща цена :					3784.22




АНАЛИЗИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

№	шифър	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
ЧАСТ ЕЛЕКТРО							
1		Трасиране на кабелна линия в р. т. с колчета	м				
		МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст.
		колчета метални	бр	0 0100	1 00	1 00	0 01
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч	0 0410	4 50	1 00	0 18
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10 0000			0 00
		доп.р-ди труд (%)		90 0000			0 16
		всичко преки					0 19
		общо допълнителни р-ди					0 16
		печалба (%)		10 0000			0 04
		Обща цена :					0 39
2		Направа изкоп 0.8/0.4м със зариване и трамбоване в почва III категория	м				
		МЕХАНИЗАЦИЯ :		р.н.	цена	коэф	ст-ст.
		Багер с мини кофа	мсм	0 007	300 00	1	2 10
		Пневматична трамбовка	мсм	0 014	40 00	1	0 56
							2 66
		ТРУД :					
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0 1700	4 50	1 00	0 77
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		40			1 06
		доп.р-ди труд (%)		90 0000			0 69
		всичко преки					3 43
		общо допълнителни р-ди					1 76
		печалба (%)		10 0000			0 52
		Обща цена :					5 71
3		Развяляне и възстановяване на тротоарна настилка	м	1			
		МАТЕРИЛИ :		р.н.	цена	коэф	ст-ст.
		плочи	бр	2 21	1 55	1	3 43
		пясък	м3	0 015	21 60	1	0 32
							3 75
		ТРУД :					
		Работник I ст.	ч.ч.	0 526	4 50	1	2 37
		Настилкаджия II ст.	ч.ч.	1 15	4 50	1	5 18
							7 55
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		Бордова кола	мсм	0 01	50 00	1 00	0 50
							0 50
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		10			0 38
		доп.р-ди труд (%)		90			6 80
		доп.р.механиз. (%)		40			0 20
		всичко преки					11 80
		общо допълнителни р-ди					7 37
		начисления (%)		10			1 92
		Обща цена :					21 09
4		Направа на кабелна шахта 90/60 см.	бр	1			
		МАТЕРИАЛИ:					
		кабелна шахта 90/60 см.	бр	1	275 00		275 00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					



	Автокран	мсм	0.0018	300.00	1	0.54
	ТРУД :					0.54
	ЕЛ.МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	1.58	4.50	1	7.11
	ЕЛ.МОНТАЖНИК - III ст.	ч.ч.	1.46	4.50	1	6.57
						13.68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			27.50
	доп.р.механизация (%)		40			0.22
	доп.р-ди труд (%)		90			12.31
	всичко преки					289.22
	общо допълнителни р-ди					40.03
	начисления (%)		10			32.92
	Обща цена :					362.17
5	Подготовка подложка за полагане на кабел НН и покриването му с PVC сигнална лента	м	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПЯСЪК РЕЧЕН	м3	0.15	21.60	1	3.24
	PVC сигнална лента	м	1.01	0.40	1	0.40
						3.64
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15	4.50	1	0.68
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.01	4.50	1	0.05
						0.73
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.36
	доп.р-ди труд (%)		90			0.66
	всичко преки					4.37
	общо допълнителни р-ди					1.02
	начисления (%)		10			0.54
	Обща цена :					5.93
6	Полагане на кабел НН в изкоп 0.8/0.4м	м	1			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0.175	4.50	1.00	0.79
						0.79
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90			0.71
	всичко преки					0.79
	общо допълнителни р-ди					0.71
	начисления (%)		10			0.15
	Обща цена :					1.65
7	Полагане на PVC тръба Ф 50мм под циментова замазка	м	1			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0.185	4.50	1.00	0.83
						0.83
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90			0.75
	всичко преки					0.83
	общо допълнителни р-ди					0.75
	начисления (%)		10			0.16
	Обща цена :					1.74
8	Изтегляне на кабел НН в тръба	м	1			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0.201	4.50	1.00	0.90
						0.90


1000017



	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90			0.81
	всичко преки					0.90
	общо допълнителни р-ди					0.81
	начисления (%)		10			0.17
	Обща цена :					1.89
9	Доставка кабел СВТ 5х6мм2	м	1			
		р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ:					
	кабел СВТ 5х6мм2	м	1	4.30	1.00	4.30
						4.30
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.43
	всичко преки					4.30
	общо допълнителни р-ди					0.43
	начисления (%)		10			0.47
	Обща цена :					5.20
10	Доставка кабел СВТ 3х4мм2	м	1			
		р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ:					
	кабел СВТ 3х4мм2	м	1	1.88	1.00	1.88
						1.88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.19
	всичко преки					1.88
	общо допълнителни р-ди					0.19
	начисления (%)		10			0.21
	Обща цена :					2.27
11	Доставка на PVC тръба Ф 50мм	м	1			
		р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ:					
	PVC тръба Ф 50мм	м	1	0.70	1.00	0.70
						0.70
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.07
	всичко преки					0.70
	общо допълнителни р-ди					0.07
	начисления (%)		10			0.08
	Обща цена :					0.85
12	Доставка на баластен пясък за подложка под кабелите	м3	1			
		р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ:					
	баластрен пясък	м3	1	21.60	1.00	21.60
						21.60
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	САМОСВАЛ	мсм	0.0001	200.00	1.00	0.02
						0.02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			2.16
	доп.р.механиз. (%)		40			0.01
	всичко преки					21.60
	общо допълнителни р-ди					2.17
	начисления (%)		10			2.38
	Обща цена :					26.14
13	Доставка и монтаж на касета улично осв.	бр	1			
		р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ:					
	касета улично осв.	бр	1	571.00	1.00	571.00



						571.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			57.10
	всичко преки					571.00
	общо допълнителни р-ди					57.10
	начисления (%)		10			62.81
	Обща цена :					690.91
14	Н-ва на суха разделка на кабел до 6мм2	бр	1			
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ:					
	марки кабелни	бр	1	0.30	1.00	0.30
	ЛЕНТА ПАКЕТНА	бр	0.1	2.00	1.00	0.20
						0.50
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	0.25	4.50	1.00	1.13
						1.13
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.05
	доп.р-ди труд (%)		90			1.02
	всичко преки					1.63
	общо допълнителни р-ди					1.07
	начисления (%)		10			0.27
	Обща цена :					2.97
15	Доставка на освет. Тяло тип "улично" (1 x 50W), комплект с рогатка	бр	1			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Освет. Тяло тип "улично" (1 x 50W), комплект с рогатка	бр	1	1015.00	1.00	1015.00
						1015.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			101.50
	всичко преки					1015.00
	общо допълнителни р-ди					101.50
	начисления (%)		10			111.65
	Обща цена :					1228.15
16	Монтаж на стълб с височина до 5 м. за монтаж на освет.тяло тип улично (само монтаж, доставка по част Архитектурна)	бр	1			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	КРАН АВТОМОБИЛЕН	мсм	0.1	300.00	1.00	30.00
						30.00
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	2.55	4.50	1.00	11.48
	ЕЛ.МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	2.55	4.50	1.00	11.48
						22.96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механиз. (%)		40			12.00
	доп.р-ди труд (%)		90			20.66
	всичко преки					52.96
	общо допълнителни р-ди					32.66
	начисления (%)		10			8.56
	Обща цена :					94.19
17	Монтаж на осветително тяло	бр	1			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Автовишка	мсм	0.1	180.00	1.00	18.00
						18.00
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	1.15	4.50	1.00	5.18
						5.18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механиз. (%)		40			7.20



	доп.р-ди труд (%)		90			4.66
	всичко преки					23.18
	общо допълнителни р-ди					11.86
	начисления (%)		10			3.50
	Обща цена :					38.55
18	Вкарване на кабел НН до клемно табло в осв. тяло ул. осветл.	бр	1			
	ТРУД :		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ЕЛ.МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	0.25	4.50	1.00	1.13
						1.13
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90			1.02
	всичко преки					1.13
	общо допълнителни р-ди					1.02
	начисления (%)		10			0.21
	Обща цена :					2.36
19	Свързване на проводник с кабелна обувка към заз. болт	бр	1			
	ТРУД :		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ЕЛ.МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	0.171	4.50	1.00	0.77
						0.77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90			0.69
	всичко преки					0.77
	общо допълнителни р-ди					0.69
	начисления (%)		10			0.15
	Обща цена :					1.61
20	Направа мост с клема от заземителен болт до клемно табло с ПВГ-10мм2	бр	1			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	клема присъединителна	бр	1	2.00	1.00	2.00
	заземителна шина	бр	1	8.00	1.00	8.00
						10.00
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	1.21	4.50	1.00	5.45
						5.45
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.00
	доп.р-ди труд (%)		90			4.91
	всичко преки					15.45
	общо допълнителни р-ди					5.91
	начисления (%)		10			2.14
	Обща цена :					23.49
21	Направа заземление със заземители от поц. ъглова стомана 8.22E+09 63/63/6 L=1,6м	бр	1			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.2	4.50	1.00	0.90
						0.90
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.54	4.50	1.00	11.43
						11.43
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.09
	доп.р-ди труд (%)		90			10.29
	всичко преки					12.33
	общо допълнителни р-ди					10.38
	начисления (%)		10			2.27



	Обща цена :					24.98
22	Доставка на заземители от поц. ъглова стомана 63/63/6 L=1,6м	бр	1			
		р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ:					
	заземител от поц. ъглова стомана 63/63/6 L=1,6м	бр	1	47.00	1.00	47.00
						47.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			4.70
	всичко преки					47.00
	общо допълнителни р-ди					4.70
	начисления (%)		10			5.17
	Обща цена :					56.87
23	Изпитване на кабел с повишено напрежение	бр	1			
		р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЬОР - II ст.	ч.ч.	0.19	4.50	1.00	0.86
						0.86
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90			0.77
	всичко преки					0.86
	общо допълнителни р-ди					0.77
	начисления (%)		10			0.16
	Обща цена :					1.80
24	Проверка на заземление	бр	1			
		р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЬОР - II ст.	ч.ч.	1.95	4.50	1.00	8.78
						8.78
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90			7.90
	всичко преки					8.78
	общо допълнителни р-ди					7.90
	начисления (%)		10			1.67
	Обща цена :					18.35
25	Проверка за наличие на връзка между заземители и заземяеми елементи	бр	1			
		р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЬОР - II ст.	ч.ч.	1.95	4.50	1.00	8.78
						8.78
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90			7.90
	всичко преки					8.78
	общо допълнителни р-ди					7.90
	начисления (%)		10			1.67
	Обща цена :					18.35
26	Извозване на излишната пръст	м3	1			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	самосвал	мсм	0.042	200.00	1	8.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		40			3.36
	всичко преки					8.40
	общо допълнителни р-ди					3.36
	начисления (%)		10			1.18
	Общо с начисления :					12.94



№ шифър име

АНАЛИЗИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА
Облицовки

мярка к-во цена коеф ст-ст.

1.1 '8102122511 Облицовка по стълбове и устои - гнайс

м2 1

МАТЕРИАЛИ:

ТЕЛ МЕДЕН

ГИПС

ЦИМЕНТ БЯЛ

ДИСК ЗА МЕТАЛ..

БУРГИИ

РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:2

ПЛОЧИ ГНАЙС

ТРУД :

РАБОТНИК ЗВЕНО VI-1;IV-1 - III ст.

МЕХАНИЗАЦИЯ :

АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА

КАМЕНОРЕЗАЧКА

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

доп.р-ди труд (%)

доп.р.механизация (%)

всичко преки

общо допълнителни р-ди

начисления (%)

Обща цена :

р.н.	цена	коэф	ст-ст.
кг	0.896	3.00	1
кг	4	0.20	1
кг	0.5	0.20	1
бр.	0.00033	3.00	1
бр.	0.332	4.00	1
м3	0.05	90.00	1
м2	1.09	25.00	1
			36.67
ч.ч.	4.43	4.50	1
			19.94
			19.94
мсм	0.02	20.00	1
мсм	0.052	20.00	1
			0.40
			1.04
			1.44
	10		3.67
	90		17.95
	40		0.58
			58.05
			22.19
	10		8.02
			88.26

1.2 '8102122511 Облицовка от външна страна на стб. борд (вкл. брегове) - гнайс

м2 1

МАТЕРИАЛИ:

ТЕЛ МЕДЕН

ГИПС

ЦИМЕНТ БЯЛ

ДИСК ЗА МЕТАЛ..

БУРГИИ

РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:2

ПЛОЧИ ГНАЙС

ТРУД :

РАБОТНИК ЗВЕНО VI-1;IV-1 - III ст.

МЕХАНИЗАЦИЯ :

АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА

КАМЕНОРЕЗАЧКА

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

доп.р-ди труд (%)

доп.р.механизация (%)

всичко преки

общо допълнителни р-ди

начисления (%)

Обща цена :

р.н.	цена	коэф	ст-ст.
кг	0.896	3.00	1
кг	4	0.20	1
кг	0.5	0.20	1
бр.	0.00033	3.00	1
бр.	0.332	4.00	1
м3	0.05	90.00	1
м2	1.09	25.00	1
			36.67
ч.ч.	4.43	4.50	1
			19.94
			19.94
мсм	0.02	20.00	1
мсм	0.052	20.00	1
			0.40
			1.04
			1.44
	10		3.67
	90		17.95
	40		0.58
			58.05
			22.19
	10		8.02
			88.26

1.3 Облицовка от вътрешна страна на стб. борд (вкл. брегове) - гнайс

м2 1

МАТЕРИАЛИ:

ТЕЛ МЕДЕН

ГИПС

ЦИМЕНТ БЯЛ

ДИСК ЗА МЕТАЛ..

БУРГИИ

РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:2

ПЛОЧИ ГНАЙС

ТРУД :


РАБОТНИК ЗВЕНО VI-1;IV-1 - III ст.

МЕХАНИЗАЦИЯ :


АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА

КАМЕНОРЕЗАЧКА


р.н.	цена	коэф	ст-ст.
кг	0.896	3.00	1
кг	4	0.20	1
кг	0.5	0.20	1
бр.	0.00033	3.00	1
бр.	0.332	4.00	1
м3	0.05	90.00	1
м2	1.09	25.00	1
			36.67
ч.ч.	2.37	4.50	1
			10.67
			10.67
мсм	0.02	20.00	1
мсм	0.052	20.00	1
			0.40
			1.04
			1.44



ДОП. РАЗХОДИ:					
доп. р. материали (%)		10			3.67
доп. р-ди труд (%)		90			9.60
доп. р. механизация (%)		40			0.58
всичко преки					48.78
общо допълнителни р-ди					13.85
начисления (%)		10			6.26
Обща цена :					68.89
1.4.	Облицовка върху хоризонтална част под парапета (вкл. брегове) - ест. камък	м2	1		
МАТЕРИАЛИ:					
ТЕЛ МЕДЕН	кг	0.896	3.00	1	2.69
ГИПС	кг	4	0.20	1	0.80
ЦИМЕНТ БЯЛ	кг	0.5	0.20	1	0.10
ДИСК ЗА МЕТАЛ.	бр.	0.00033	3.00	1	0.00
БУРГИИ	бр.	0.332	4.00	1	1.33
РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:2	м3	0.05	90.00	1	4.50
Естествен камък	м2	1.09	39.00	1	42.51
ТРУД :					51.93
РАБОТНИК ЗВЕНО VI-1; IV-1 - III ст.	ч.ч.	2.37	4.50	1	10.67
МЕХАНИЗАЦИЯ :					10.67
АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.02	20.00	1	0.40
КАМЕНОРЕЗАЧКА	мсм	0.052	20.00	1	1.04
ДОП. РАЗХОДИ:					1.44
доп. р. материали (%)		10			5.19
доп. р-ди труд (%)		90			9.60
доп. р. механизация (%)		40			0.58
всичко преки					64.04
общо допълнителни р-ди					15.37
начисления (%)		10			7.94
Обща цена :					87.35
2.01.	Парапет ковано желязо при платното за движение	м	1		
МАТЕРИАЛИ:					
анкер за замонолитване	бр	2	4.00	1.00	8.00
парапет от ковано желязо в комплект с носещи колонки	м	1	135.00	1.00	135.00
ТРУД :					143.00
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2.15	4.50	1.00	9.68
ДОП. РАЗХОДИ:					9.68
доп. р. материали (%)		10			14.30
доп. р-ди труд (%)		90			8.71
всичко преки					152.68
общо допълнителни р-ди					23.01
начисления (%)		10			17.57
Обща цена :					193.26
2.03.	Парапет ковано желязо при конзолни уширения по дълга страна	м	1		
МАТЕРИАЛИ:					
анкер за замонолитване	бр	2	4.00	1.00	8.00
парапет от ковано желязо в комплект с носещи колонки	м	1	135.00	1.00	135.00
ТРУД :					143.00
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2.15	4.50	1.00	9.68
ДОП. РАЗХОДИ:					9.68
доп. р. материали (%)		10			14.30
доп. р-ди труд (%)		90			8.71
всичко преки					152.68
общо допълнителни р-ди					23.01
начисления (%)		10			17.57
Обща цена :					193.26
2.04.	Парапет ковано желязо при конзолни уширения по къса страна	м	1		
МАТЕРИАЛИ:					
анкер за замонолитване	бр	2	4.00	1.00	8.00
парапет от ковано желязо в комплект с носещи колонки	м	1	135.00	1.00	135.00



	ТРУД :					143.00
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2.15	4.50	1.00	9.68
	ДОП. РАЗХОДИ:					9.68
	доп.р.материали (%)		10			14.30
	доп.р-ди труд (%)		90			8.71
	всичко преки					152.68
	общо допълнителни р-ди					23.01
	начисления (%)		10			17.57
	Обща цена :					193.26
2.05.	Парапет ковано желязо, бегове	м	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
	анкер за замонолитване	бр	2	4.00	1.00	8.00
	парапет от ковано желязо в комплект с носещи колонки	м	1	135.00	1.00	135.00
	ТРУД :					143.00
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2.15	4.50	1.00	9.68
	ДОП. РАЗХОДИ:					9.68
	доп.р.материали (%)					
	доп.р-ди труд (%)		10			14.30
	всичко преки		90			8.71
	общо допълнителни р-ди					152.68
	начисления (%)					23.01
	Обща цена :		10			17.57
						193.26
3.01.	Настилки Клинкерни павета, Rot nuancier, червен - платно	м2	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Клинкерни павета, Rot nuancier, червен	бр	45.00	0.95	1	42.75
	ТРУД :					
	Настилкаджия - I ст.					
	Работник - III ст.	ч.ч.	0.29	4.50	1	1.31
	Настилкаджия - II ст.	ч.ч.	0.25	4.50	1	1.13
		ч.ч.	0.29	4.50	1	1.31
						3.75
	ДОП. РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			4.28
	доп.р-ди труд (%)		90			3.38
	всичко преки					46.50
	общо допълнителни р-ди					7.65
	начисления (%)		10			5.42
	Обща цена :					59.57
3.02.	Клинкерни павета, Rot nuancier, червен - конзолни уширения	м2	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Клинкерни павета, Rot nuancier, червен	бр	45.00	0.95	1	42.75
	ТРУД :					
	Настилкаджия - I ст.					
	Работник - III ст.	ч.ч.	0.29	4.50	1	1.31
	Настилкаджия - II ст.	ч.ч.	0.25	4.50	1	1.13
		ч.ч.	0.29	4.50	1	1.31
						3.75
	ДОП. РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			4.28
	доп.р-ди труд (%)		90			3.38
	всичко преки					46.50
	общо допълнителни р-ди					7.65
	начисления (%)		10			5.42
	Обща цена :					59.57
3.05.	Клинкерни павета, Lederfarben, охра - платно [осова линия, вкл. конзолни уширения]	м2	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Клинкерни павета, Lederfarben, охра	бр	45.00	1.27	1	57.15
	ТРУД :					
	Настилкаджия - I ст.	ч.ч.	0.29	4.50	1	



Работник - III ст.		ч.ч.	0.25	4.50	1	1.13
Настилкаджия - II ст.		ч.ч.	0.29	4.50	1	1.31
						3.75
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)			10			5.72
доп.р-ди труд (%)			90			3.38
всичко преки						60.90
общо допълнителни р-ди						9.09
начисления (%)			10			7.00
Обща цена :						76.99
3.06.	8243012000 Пясъчно легло - платно	м3	1			
МАТЕРИАЛИ:						
ПЯСЪК		р.н.	цена	коэф	ст-ст.	
ТРУД :		м3	1.05	21.60	1	22.68
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	1.25	4.50	1	5.63
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)			10			2.27
доп.р-ди труд (%)			90			5.07
всичко преки						28.31
общо допълнителни р-ди						7.34
начисления (%)			10			3.56
Обща цена :						39.21
3.07.	8243012000 Пясъчно легло - конзолни уширения	м3	1			
МАТЕРИАЛИ:						
ПЯСЪК		р.н.	цена	коэф	ст-ст.	
ТРУД :		м3	1.05	21.60	1	22.68
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	1.25	4.50	1	5.63
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)			10			2.27
доп.р-ди труд (%)			90			5.07
всичко преки						28.31
общо допълнителни р-ди						7.34
начисления (%)			10			3.56
Обща цена :						39.21
3.08.	Клинкерни павеа, Rot nuanciert, червен - брегове	м2	1			
МАТЕРИАЛИ:						
Клинкерни павеа, Rot nuanciert, червен		бр	45.00	0.95	1	42.75
ТРУД :						
Настилкаджия - I ст.		ч.ч.	0.29	4.50	1	1.31
Работник - III ст.		ч.ч.	0.25	4.50	1	1.13
Настилкаджия - II ст.		ч.ч.	0.29	4.50	1	1.31
						3.75
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)			10			4.28
доп.р-ди труд (%)			90			3.38
всичко преки						46.50
общо допълнителни р-ди						7.65
начисления (%)			10			5.42
Обща цена :						59.57
3.07.	8243012000 Пясъчно легло - брегове	м3	1			
МАТЕРИАЛИ:						
ПЯСЪК		р.н.	цена	коэф	ст-ст.	
ТРУД :		м3	1.05	21.60	1	22.68
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	1.25	4.50	1	5.63
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)			10			2.27
доп.р-ди труд (%)			90			5.07
всичко преки						28.31
общо допълнителни р-ди						7.34
начисления (%)			10			3.56
Обща цена :						39.21
3.10.	Тротоарни плочи	м2	1			
Цимент М350		кг	2.5	0.15	1	0.38



плочи тротоарни	м2	1.05	10.00	1	10.50
вода	м3	0.001	2.00	1	0.00
МЕХАНИЗАЦИЯ :					10.88
бетонобъркачка	мсм	0.0014	20.00	1	0.03
ТРУД :					0.03
Настилкаджия III ст.	ч.ч.	0.63	4.50	1	2.84
Работник I ст.	ч.ч.	0.1	4.50	1	0.45
Настилкаджия II ст.	ч.ч.	0.63	4.50	1	2.84
ДОП.РАЗХОДИ:					6.13
доп.р.материали (%)		10			1.09
доп.р.механизация (%)		40			0.01
доп.р-ди труд (%)		90			5.52
всичко преки					17.01
общо допълнителни р-ди					6.61
начисления (%)		10			2.36
Обща цена :					25.98

3 11. 8103124130 Бетонни бордюри при брегове

м 1

МАТЕРИАЛИ:

бордюри бетонни 18/35	бр	р.ч.	цена	коэф	
бетон В10	м3	2	7.00	1	14.00
греди игл.	м3	0.0335	92.00	1	3.08
дъски игл.	м3	0.0013	320.00	1	0.42
разтвор циментов 1: 1,5	м3	0.0015	320.00	1	0.48
бичмета игл.	м3	0.0045	90.00	1	0.41
пирони	кг	0.0005	320.00	1	0.16
		0.00359	3.00	1	0.01
ТРУД :					18.56

РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.1756	4.50	1	0.79
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.2098	4.50	1	0.94
ДОП.РАЗХОДИ:					1.73

доп.р.материали (%)		10			1.86
доп.р-ди труд (%)		90			1.56
всичко преки					20.29
общо допълнителни р-ди					3.41
начисления (%)		10			2.37
Обща цена :					26.07

Допълнителни елементи

4.15. Барбакани - ест. камък

бр 1

МАТЕРИАЛИ:

Барбакани - ест. камък	бр	р.ч.	цена	коэф	
	бр	1	78.00	1	78.00
ТРУД :					78.00

РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.175	4.50	1	0.79
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.205	4.50	1	0.92
ДОП.РАЗХОДИ:					1.71

доп.р.материали (%)		10			7.80
доп.р-ди труд (%)		90			1.54
всичко преки					79.71
общо допълнителни р-ди					9.34
начисления (%)		10			8.90
Обща цена :					97.95

4.16. Бетонни кашпи 40/40 см


бр 1

МАТЕРИАЛИ:

Бетонни кашпи 40/40 см	бр	р.ч.	цена	коэф	
	бр	1	80.00	1	80.00
ТРУД :					80.00

РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.15	4.50	1	0.68
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.15	4.50	1	0.68
ДОП.РАЗХОДИ:					1.36


доп.р.материали (%)		10			8.00
доп.р-ди труд (%)		90			1.22
всичко преки					81.36
общо допълнителни р-ди					9.22
начисления (%)		10			9.06




	Обща цена :					99.64
4.17.	Пейки (вкл. брегове)	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Пейка	бр.	р.н.	цена	коэф	
			1	125.00	1	125.00
	ТРУД :					125.00
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.05	4.50	1	4.73
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.05	4.50	1	4.73
						9.46
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			12.50
	доп.р-ди труд (%)		90			8.51
	всичко преки					134.46
	общо допълнителни р-ди					21.01
	начисления (%)		10			15.55
	Обща цена :					171.02
4.18.	Стълб за осветително тяло - ковано желязо (вкл. брегове)	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Стълб за осветително тяло - ковано желязо	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
			1	228.00	1	228.00
						228.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			22.80
	всичко преки					228.00
	общо допълнителни р-ди					22.80
	начисления (%)		10			25.08
	Обща цена :					275.88
5.01.	Озеленяване					
	Тревна смеска "Швейцарска моравя"	М ²	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Тревна смеска "Швейцарска моравя"	кг	р.н.	цена	коэф	
			0.03	9.00	1	0.27
						0.27
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.0415	4.50	1	0.19
						0.19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.03
	доп.р-ди труд (%)		90			0.17
	всичко преки					0.46
	общо допълнителни р-ди					0.20
	начисления (%)		10			0.07
	Обща цена :					0.72
5.02.	Туха Аурейя Нана	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Туха Аурейя Нана	бр.	р.н.	цена	коэф	
			1	15.00	1	15.00
						15.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.55	4.50	1	2.48
						2.48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			1.50
	доп.р-ди труд (%)		90			2.23
	всичко преки					17.48
	общо допълнителни р-ди					3.73
	начисления (%)		10			2.12
	Обща цена :					23.33
5.03.	Чемшир (Vixus)	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Чемшир (Vixus)	бр.	р.н.	цена	коэф	
			1	6.00	1	6.00
						6.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.25	4.50	1	1.13
						1.13
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10			0.60



	доп.р-ди труд (%)		90		1.02
	всичко преки				7.13
	общо допълнителни р-ди				1.62
	начисления (%)		10		0.87
	Обща цена :				9.62
5.04.	Магнолия	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Магнолия	бр.	р.н.	цена	коэф
			1	100.00	1
					100.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.55	4.50	1
					2.48
					2.48
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10		10.00
	доп.р-ди труд (%)		90		2.23
	всичко преки				102.48
	общо допълнителни р-ди				12.23
	начисления (%)		10		11.47
	Обща цена :				126.18
5.05.	Червен дъб (Quercus rubra)	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Червен дъб (Quercus rubra)	бр.	р.н.	цена	коэф
			1	70.00	1
					70.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.55	4.50	1
					2.48
					2.48
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10		7.00
	доп.р-ди труд (%)		90		2.23
	всичко преки				72.48
	общо допълнителни р-ди				9.23
	начисления (%)		10		8.17
	Обща цена :				89.88
5.06.	Ясен (Fraxinus)	бр.	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Ясен (Fraxinus)	бр.	р.н.	цена	коэф
			1	15.00	1
					15.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст	ч.ч.	0.515	4.50	1
					2.32
					2.32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10		1.50
	доп.р-ди труд (%)		90		2.09
	всичко преки				17.32
	общо допълнителни р-ди				3.59
	начисления (%)		10		2.09
	Обща цена :				23.00
5.06.	Лале Tullpa Monte Flame 150	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Лале Tullpa Monte Flame 150	м2	р.н.	цена	коэф
			1	8.00	1
					8.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст	ч.ч.	0.45	4.50	1
					2.03
					2.03
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10		0.80
	доп.р-ди труд (%)		90		1.83
	всичко преки				10.03
	общо допълнителни р-ди				2.63
	начисления (%)		10		1.27
	Обща цена :				13.92
5.07.	Хризантема Branlava	м2	1		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Хризантема Branlava	м2	р.н.	цена	коэф
			1	6.00	1
					6.00



ТРУД :				
РАБОТНИК - II ст.	Ч.Ч.	0.45	4.50	1 2.03
				2.03
ДОП. РАЗХОДИ:				
доп. р. материали (%)				
доп. р-ди труд (%)		10		0.60
всичко преки		90		1.83
общо допълнителни р-ди				8.03
начисления (%)				2.43
Обща цена :		10		1.05
				11.50





ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ОТ
ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Образец

ДО
ОБЩИНА ПРАВЕЦ
ГРАД ПРАВЕЦ
ПЛ. „ТОДОР ЖИВКОВ“ № 6

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. Правец, Община Правец“
„ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД,

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава 131124561, регистрирано в Софийски градски съд с данни по регистрацията: ФД №8866/2003, регистрация по ДДС: BG131124561,

със седалище град София, Р-н Лозенец, бул Черни връх №59А и адрес на управление град София, Р-н Лозенец, бул Черни връх №59А,

адрес за кореспонденция: град София, Р-н Лозенец, бул Черни връх №59А,

телефон за контакт: 02/8169900, факс: 02/8169999,

електронна поща: office@gpgroupbg.com

банкова сметка: BG52UNCR70001516849244

представявано от Стефан Филипов Тотев в качеството на УПРАВИТЕЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

Декларираме, че сме запознати с техническото задание и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка за избор на изпълнител. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас открита процедура за услуга с предмет: **„Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. Правец, Община Правец“.**

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. Правец, Община Правец“, в изпълнение на договор №23/322/00977/26.03.2015 г. финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Правец. В този случай общественият интерес не може да се счита, че този документ открива официално смятащо на Европейски съюз.





ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ОТ
ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ



Програма за развитие на селските райони
2007 – 2013 г.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи, както следва:

1. Срок за изпълнение на „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. Правец, Община Правец“ – 100 календарни дни (сто календарни дни), считано от датата на получаване на възлагателното писмо на Възложителя за стартиране на дейностите по договора.

2. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката качествено, в срок и в пълно съответствие с представената от нас оферта, изискванията на Възложителя, заложенни в документацията за участие и при стриктно спазване на нормативните изисквания за този вид работи.

Като неразделна част от Техническото ни предложение прилагаме Линеен график, в който са включени всички дейности по изпълнението, последователност и периода на изпълнение, както и ресурси за изпълнение на дейностите.


До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Декларация по чл.33, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ в свободен текст. Декларацията се прилага в случаите, когато това е приложимо.

гр. София,
дата: 22.05.2015г.

Подпис:.....

/Стефан Тотев - Управител /



Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. 1291 и о.т. 1292 в гр. Правец, Община Правец“, в изпълнение на договор №23/322/00977/26.03.2015 г. финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Правец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.

2000002