



Общинска администрация - Правец

2161 град Правец, пл. "Тодор Живков" № 6

тел: + 359 7133 2288; факс: + 359 7133 2433

E-mail: obshtina@pravets.bg; kmet@pravets.bg

www.pravets.bg

РЕШЕНИЕ

№ / 2015г.

За определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл.92а ал.6 от ЗОП, във връзка с Доклад от 20.05.2015г. Заповед №3-339/18.05.2015 г. на Кмета на Община Правец, за провеждане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление с предмет на поръчката **„Осъществяване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. №1291 и о.т. №1292 в гр.Правец, община Правец“** и публикувано обявление в РОП на АОП под номер 00100-2015-0003

ОПРЕДЕЛЯМ:

За Изпълнител на обществената поръчка с предмет: **„Осъществяване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. №1291 и о.т. №1292 в гр.Правец, община Правец“**

"Мостконсулт" ООД – 22 000,00

(двадесет и две хиляди) лева, без ДДС

със следните мотиви:

Дружеството е изготвило проекта за обект : **„Осъществяване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. №1291 и о.т. №1292 в гр.Правец, община Правец“** във фаза „технически проект“. Възлагането на обществената поръчка за **Осъществяване на авторски надзор** на друго лице, би довело до нарушаване на авторските права на **"Мостконсулт" ООД**

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: бул."Витоша"№18

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: www.cpc.bg

Срок за подаване на жалби: Съгласно разпоредбата на чл.120, ал.5 от ЗОП настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок от получаването му.

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници в процедурата.

.....
РУМЕН ГУНИНСКИ
Кмет на Община Правец



**ОБЩИНА ПРАВЕЦ
КМЕТ**

2161 гр. Правец, тел.: 07133/22-88

Зх. / Изх. 9380 - 171/20.05.2015г

ДОКЛАД

За резултатите от проведено договаряне от комисия, назначена със Заповед №3-339/18.05.2015 г. на Кмета на Община Правец, за провеждане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление с предмет на поръчката „Осъществяване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. №1291 и о.т. №1292 в гр.Правец, община Правец“ и публикувано обявление в РОП на АОП под номер 00100-2015-0003

Днес, 20.05.2015 г., в град Правец, комисия в състав:

Председател : инж.Боряна Иванова Найденова – директор на дирекция «СА» в ОБА-Правец

Членове:

1. арх.Людмил Димитров Миланов – гл.архитект на Община Правец
2. инж. Парашкева Иванова Генчева – гл.експерт „ОППиП“ в ОБА-Правец
3. Николай Николов – правоспособен юрист в ОБА-Правец
4. инж.Лидия Генова Дамянова –мл.експерт „АГ и ОЕСУТ“ в ОБА-Правец

на основание чл.92а, ал.2 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в Решение №АН-1/ от 24.04.2015 г. на Кмета на Община Правец., приключи договарянето с поканения и участвал в процедурата кандидат - "Мостконсулт" ООД, с ЕИК 130511311. Направените предложения и постигнатите договорености с участника са отразени в протокол, подписан от участника.

На основание чл.92а, ал.5, т.1 от ЗОП,

Комисията предлага сключване на договор с единствения участник "Мостконсулт" ООД, с ЕИК 130511311. в размер на **22 000,00 (двадесет и две хиляди лева) лева, без ДДС**

Настоящият доклад, съставен на 20.05.2015г и цялата документация от процедурата се предава на възложителя, за вземане на решение по чл.92а, ал.6 от ЗОП.

Приложение:

Протокол от постигнатите договорености с участника.

Председател : инж.Боряна Иванова Найденова—

Членове:

1. арх.Людмил Димитров Миланов –
2. инж. Парашкева Иванова Генчева –
3. Николай Николов –
4. инж.Лидия Генова Дамянова –

Възложител:

Румен Илиев Гулински – Кмет на Община Правец

20.05.2015 г.
(дата на получаване на протокола)



ПРОТОКОЛ

за дейността на комисия, назначена със Заповед №3-339/ 18.05.2015 г. на Кмета на Община Правец, за провеждане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление с предмет на поръчката „*Осъществяване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. №1291 и о.т. №1292 в гр.Правец, община Правец*“ и публикувано обявление в РОП на АОП под номер 00100-2015-0003

Днес, 18.05.2015 г., в град Правец, комисия в състав:

Председател : инж.Боряна Иванова Найденова – директор на дирекция «СА» в ОБА-Правец

Членове:

1. арх.Людмил Димитров Миланов – гл.архитект на Община Правец
2. инж. Парашкева Иванова Генчева – гл.експерт „ОППиП“ в ОБА-Правец
3. Николай Николов – правоспособен юрист в ОБА-Правец
4. инж.Лидия Генова Дамянова –мл.експерт „АГ и ОЕСУТ“ в ОБА-Правец

се събра в заседателна зала в Общинска администрация от 14:00 часа.

Съгласно отправената Покана изх.№ 69.00-438/ 24.04.2015г. до **"Мостконсулт" ООД, с ЕИК 130511311** на договарянето присъства инж..Димо Кисов – управител. Участникът **"Мостконсулт" ООД, с ЕИК 130511311** представи исканите с поканата документи, а именно:

1. Попълнено и подписано заявление за участие в договарянето – (Образец №1)
- 2.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. Заверено копие на валидно Удостоверение за пълна проектантска правоспособност за 2015г. съгласно Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране за проектантите по всяка част на проектите;
4. Попълнена и подписана декларация за отсъствие на обстоятелствата чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки – Образец №2;
5. Списък на лицата, които ще отговарят за упражняване на авторски надзор по отделните части от проекта при изпълнение на строителството - образец № 3;
6. Попълнена и подписана Декларация по Закона за авторското право и сродните му права - Образец № 4;
7. Попълнена и подписана декларация за съгласие на член от екипа на проектанта да упражнява авторски надзор по време на строителството - Образец № 5;
8. Приложение № 7 - Техническо предложение;
9. Приложение № 8 – Предлагана цена.


Двете страни обсъдиха предложената от Възложителя-Община Правец цена от 22 000,00 (двадесет и две хиляди) лева, без ДДС и клаузите на Проекто-договора.

Временното обсъждане приключи в 15,00 часа на 18.05.2015г. и беше договорено следващата среща за окончателно договаряне да бъде на 20.05.2015г. в 9,00 часа.




На срещата на 20.05.2015г. беше договорена стойност на изпълнение на договора в размер на 22 000,00 (двадесет и две хиляди лева) лева, без ДДС. Срок за изпълнение на договора до окончателното приемане на обекта от Възложителят и въвеждането му в експлоатация, останалите клаузи на договора остават не променени от проекто-договора.

Въз основа на горното, комисията възлага на Председателя на комисията инж.Боряна Найденова да изготви доклад до Възложителя за работата на комисията с предложение за сключване на договор.

Заседанието на комисията приключи на 20.05.2015г , 10:00 часа.

Председател : инж.Боряна Иванова Найденова— 

Членове:

1. арх.Люdmил Димитров Миланов — 
2. инж. Парашкева Иванова Генчева — 
3. Николай Николов — 
4. инж.Лидия Генова Дамянова — 

Представител на "Мостконсулт" ООД

инж. Димо Кисов — 